Zatacznik nr 5 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA NR 272. ............. 2017
zawarta w dniu ................. 2017 r. w Urzedzie Gminy Racigz, przy ul. Kilinskiego 2, pomiedzy Gming
Racigz, REGON , NIP , zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Raciaz — Ryszarda Giszczaka
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Racigz — Barbary Rumianowskiej

B ettt ZIS Zarejestrowand W .........cc.ceeeen.. pod
19100011 ¢<) 10 HR , NIP i, , REGON ..., , zwang dalej
Wykonawcg, reprezentOwWang PIZEZ: .............ecceeeereseereesseseseeseersessenns

w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) BZP
zdnia Nr................

zostata zawarta niniejsza umowa o nastepujace;j tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zamowienie, zwane dalej przedmiotem umowy:
Remont budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Kaczorowy
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich rob6t zgodnie
z dokumentacja wymieniong w ust. 3,
a ponadto:

1) wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty maja by¢ fabrycznie nowe i spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot;

2) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie uprawniong obstuge geodezyjna do wytyczen,
wykonania szkicow, map inwentaryzacyjnych, biezacych rozwiazan w zakresie obstugi
geodezyjnej w wypadku wystapienia kolizji oraz niezgodnosci w terenie, wspolpracy z
Powiatowym Oddzialem Geodezji oraz innych prac niezbg¢dnych do wykonania robot
budowlanych przedmiotowego zakresu. Koszt takiej obstugi catkowicie obcigza Wykonawce;

3. Szczegblowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla dokumentacja, stanowigca
integralng czes¢ niniejszej umowy, na ktora sktada sig:
1) Projekt budowlany 2016 r.
Autor: inz. Krzysztof Paluszynski, mgr inz. Marcin Paluszynski,
— Projekt budowlano-wykonawczy wraz z proj. zagospodarowania terenu - cze$é
architektoniczna.
— Projekt budowlano-wykonawczy — zbiornik zelbetowy na nieczystosci ciekle
(architektura, konstrukcja).
— Projekt budowlano-wykonawczy- docieplenie $cian zewngtrznych.
— Projekt budowlano-wykonawczy - instalacje elektryczne i teletechniczne.
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
2) Zgloszenie robot budowlanych z 22.09.2017 r.
3) Dokumenty pomochicze - Przedmiary robdt: branza budowlana, branza elektryczna,
docieplenie $cian zewngtrznych.

4. Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotowego zamowienia zobowigzany jest
zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia: prace murarskie, tynkarskie, konstrukcyjne dachu z pokryciem, dociepleniowe
— €0 najmniej 3 osoby.



5. Na dzien podpisania umowy Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy na kwote okreslong w § 3
ust.2 umowy, stanowiacy zafgcznik nr 2 do umowy.

§ 2. Terminy realizacji
1. Strony uzgadniaja, Ze realizacja nastgpi wg nastepujacych terminow:
1) rozpoczecie od ................ 2017 r.
2) zakonczenie robot budowlanych i zgtoszenie do odbioru do 15 wrzesnia 2017 r.

2. Realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegala zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt, stanowigcym zafgcznik nr 3 do umowy, sporzadzonym przez Wykonawce przed
rozpoczgciem robot 1 zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, okre$lajacym kolejnosé
wykonywania robdt, terminy rozpoczgcia i zakonczenia robot, warto$¢ poszczegodlnych elementow
robot.

Aktualizowanie harmonogramu w trakcie wykonywania prac nie powodujagce zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nie stanowi zmiany umowy. Aktualizowanie
harmonogramu wymaga zgody i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za opoéznienia w realizacji robot, gdy nastapia
przeszkody pogodowe, przez ktore rozumie¢ nalezy warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
realizacj¢ danego rodzaju robot zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonywania i odbioru robot
oraz Polskimi Normami. Weryfikacja danych temperaturowych nastgpi na podstawie komunikatow
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) dla terenu obejmujgcego teren budowy.

4. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robdt lub okre§lonemu w harmonogramie rzeczowo-finansowym
terminowi zakonczenia zakresu roboét, lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwltocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni
roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

5. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas zakresow robot w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

6. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot Iub
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu zakonczenia zakresu robot, wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robét i do
zwrotu poniesionych kosztow.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrang w formie przetargu oferta Wykonawcy stanowiaca zafgcznik nr
4 do umowy, jest wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Wynagrodzenie za cato$¢ robot i ustug, wymienionych w § 1, ustala si¢ na kwote brutto ............
zlotych (stownie: ), w tym podatek VAT w wysokosci .....% .
3. Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztow robot i wydatkow niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych niniejsza umowa, bez mozliwosci podwyzszenia
z jakiegokolwiek tytutu.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2, co stanowi kwote .............. zt (stownie:).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie ................
3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym.



4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przed zawarciem umowy w petnej
wysokosci.
5. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa to:

a) 70% zabezpieczenia, stanowigcego kwotg ......... zl, zostanie mu zwroécone w ciggu 30 dni po
koncowym bezusterkowym odbiorze robdt, potwierdzonym protokétem odbioru. 70%
zabezpieczenia w kwocie j.w. wniesione w innej formie niz pienigzna, zostanie zwolnione po
dostarczeniu Zamawiajacemu dokumentu na 30% zabezpieczenia najpOzniej w dniu
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt;

b) 30% pozostatego zabezpieczenia, stanowigcego kwotg ......... zt, zostanie mu zwrécone lub
zwolnione nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu gwarancji.

6. Wykonawca otrzyma zwrot catego zabezpieczenia kwotowego w przypadku:

a) wykonania robot zgodnie z umowa,

b) usuniecia usterek i wad w czasie gwarancji.

7. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w przypadku:

a) niewykonania przez Wykonawce robdt zgodnie zumowg (70% wartosci),

b) nie usunigcia usterek i wad w okresie gwarancji (30% wartosci).

§ 5. Warunki platnosci

1.  Wynagrodzenie w 1gcznej kwocie brutto ... zt  (stownie:
............................................... ), w tym kwota netto .....................zt plus nalezny
podatek VAT W WYSOKOSCI ....ovvvviviiiiiiiiiiiiennn, zt.

2.  Fakturowanie — jedna faktura, po zakonczeniu i odbiorze robét przez Zamawiajacego, na
podstawie koncowego protokotu odbioru robot.

3. Wystawienie faktury koncowej nastapi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego.

4.  Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie do 21 dni od dnia wykonania robdt budowlanych
oraz ztozenia Zamawiajacemu faktury VAT lub rachunku i dokonania odbioru czgéciowego /
konicowego robot budowlanych stwierdzajacego, ze roboty budowlane zostaty wykonane bez
wad i usterek, oraz przedstawieniu Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych dokonanie
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce (jesli
Zatrudnienie podwykonawcow bedzie przewidziane).

5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméowienia na roboty budowlane.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji
przedmiotu umowy;

2) na dzien podpisania umowy przedtozenie inspektorowi koordynujacemu o$wiadczen
kierownika budowy i kierownikéw robot, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 umowy, o podjeciu
obowigzkow, ktore stanowig zatgczniki do protokotu przekazania terenu budowy,

3) dokonywanie zgloszen do odbioru elementow i robdt zanikajacych wpisem do dziennika
budowy;

4) ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy od czasu jego przejecia
od Zamawiajacego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;



5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco na swoj koszt zbednych materiatow, odpadow, niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, itp.;

6) prowadzenie robot w sposoéb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zapewniajacy ochron¢ uzasadnionych interesOw oséb trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnosci cywilnej za powstate szkody (z zachowaniem wymagan i obowigzujacych
przepisow w szczegolnosci bhp, ppoz i branzowych);

7) zapewnienie materialéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

8) dopilnowanie aby materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadaty co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, i
przedstawienie ich inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia (materialy powinny posiadaé
odpowiednie atesty; materiaty inne zostang odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone, ewentualne materialy zamienne w szczegolnym przypadku powinny byc
zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem);

9) wykonanie wszystkich innych robot okreslonych w dokumentacji budowlano - wykonawczej,
normach branzowych, wynikajacych w postanowien § 1 ust.2 umowy, oraz wynikajacych
z przeprowadzonych wlasnych ogledzin i inwentaryzacji w terenie,

10) przekazywanie na zadanie Zamawiajgcego niezbednych atestow, $wiadectw (certyfikatow)
stwierdzajacych jako§¢ wbudowanych materiatow;

11) zapewnienie wstepu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom
nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiajacego upowaznionym wraz z dostepem do
dziennika budowy wszystkim stuzbom zgodnie z Prawem Budowlanym,;

12) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

13) uzyskanie od zarzadcow drég zezwolen na zajecie pasa drogowego, w zwiazku
Z prowadzonymi robotami oraz protokotéw odbioru po zakonczeniu prac (dotyczy odbudowy
nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenow przylegajacych zniszczonych przez sprzet
w trakcie wykonywanych robot budowlanych),

14) przywroécenie do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie budowy dojdzie do uszkodzenia
drogi, chodnikow lub miejsc parkingowych,

15) tymczasowe oznakowanie drog i ulic na czas robot,

16) uzgodnienie z wilasciwym organem konieczno$ci przejazdu na teren budowy ci¢zkiego
sprzetu, pokrycie zwigzanych z tym kosztow,

17) zapewnienie we wlasnym zakresie zaplecza budowy.

18) czesciowa wymiana gruntu, jezeli zajdzie taka potrzeba (okresla inspektor nadzoru)
i wywozka nadmiaru urobku na miejsce statego sktadowania,

19) ponoszenie odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody i straty powstate przy realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji,

20) ponoszenie kosztow poboru energii elektrycznej i wody wraz z ewentualnym zamontowaniem
licznikow;

21) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru robét,

22) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 kpl. wykonanej w oparciu o uzyskane mapy
inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbedne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w min. 2 egzemplarzach,

23) zapewnieniec 1 ponoszenic kosztow kompleksowej obstugi geodezyjnej (tyczenie,
inwentaryzacja itp.),

24) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy,

25) zapewnienie, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na terenie budowy
oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty,

26) ubezpieczenie terenu robot i ponoszenie kosztow z tego tytutu,

2. Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje b¢dg wprowadzane
do dziennika budowy na biezaco jedynie przez osoby wilasciwie umocowane zgodnie z Prawem
Budowlanym.



3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego).

4a. Podmiot trzeci, o ktorym mowa w ust.3, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za nieudostgpnienie
zasobow nie ponosi winy.

4b. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

S5a. Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy S$rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

§ 7. Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 egzemplarz dokumentacji wymienionej w § 1 ust.3, kopie
zgloszenia budowy oraz dziennik budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 ust.2 na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢ pobierania probek 1 badan laboratoryjnych
wbudowywanych materiatbw. W  przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci dotyczacych
wbudowywanych materialow, kosztami badan obcigzony zostanie Wykonawca.

§ 8. Przedstawiciele stron
1. Do kontaktow z Wykonawca i rozliczenia przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznacza swoich
przedstawicieli - inspektoréw nadzoru:
e e
2. Przedstawiciel Zamawiajacego potwierdza objecie funkcji wpisem do dziennika budowy.
3. Ze strony Wykonawcy nadzor nad realizacjg niniejszej umowy petni¢ bedzie:
S o J - kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,
P e — kierownik robot elektrycznych, posiadajacy uprawnienia budowlane
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

4. Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do sporzadzenia i dostarczenia
Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), nie pdzniej niz w dniu przekazania
terenu budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy; przed przekazaniem Zamawiajacemu
Wykonawca uzyska akceptacj¢ inspektora koordynujacego opracowanego przez siebie planu BIOZ.
5. Zamawiajacy wymaga:

1) obecnosci na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robdt,

2) obecnosci kierownikow robot w czasie realizacji robot zgodnych z ich specjalnoscia,



co bedzie potwierdzone wpisami w dzienniku budowy.

6. Zmiana osob, ktore petnig funkcje kierownika budowy i kierownikow robét, wskazanych w ust. 3 i
w ofercie Wykonawcy, wymagaé¢ bedzie uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Osoby te winny
spelnia¢ warunki postawione kierownikowi budowy i kierownikom robdt w ust. VIII pkt. 1 ppkt.3b
SIWZ. Zmiana pozostalych o0sob kierujgcych robotami wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego.

§ 9. Podwykonawcy

1.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych
stanowigcych czg$C PrZedMIOtU UMOWY .........eoiiiiiieieiieieienie e et et et et e eat e e e ae e s e eeseneaeenenss

1.2. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeSci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, to zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pzp (stanowigcy
zatgcznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy) i
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. SIWZ stanowi

zalgceznik nr 5 do umowy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obwigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 14
dni od otrzymania w/w projektow. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14
dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii w/w umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany.

4. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 3, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 5.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym zgodnie z ust. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetiajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.



9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreSlony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierac:

1) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia, ktéra nie moze by¢ wyzsza niz warto§¢ tego zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamowienia powierzonego podwykonawcy, nie duzszy niz
wynikajacy z harmonogramu, o ktérym mowa w par. 2 ust. 2,

4) warunki ptatnosci:

a) zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robdt nastapi po ich odbiorze,

b) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

13. Wszelkie zmiany umoéw, o ktorych mowa w ust. 7 i 10 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. W przypadku stwierdzenia obecnosci na terenie budowy Podwykonawcy nie zgloszonego
Zamawiajagcemu do akceptacji, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zapflaty
wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiazku zaplaty odsetek w wysokosci ustawowej, do czasu
przedstawienia przez Wykonawce dowodu, ze podwykonawca ten otrzymat wszystkie nalezne mu
kwoty za wykonane roboty.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,



Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

19. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§ 10. Prawa i obowiazki
1. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usung¢ wszelkie wady z nalezyta starannoscia,
zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej.
2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a w okresie gwarancji
pisemnie.
3. Zgtoszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce, nie poézniej niz w terminie
7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistnialtych wadach. Zamawiajacy wyznacza termin
usunig¢cia wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.
4. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadcza usunigcie wad wpisem do dziennika budowy, a w
okresie gwarancji pisemnie.
5. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie innemu wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunig¢cia wad innemu wykonawcy
inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce co najmniej o 7 dni wczesnie;j.
6. Koszt usuniecia wad przez innego wykonawce zostanie w takim przypadku potragcony z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11. Kary umowne
1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

-z tytulu nieterminowej realizacji robot w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust.1 pkt 2
umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za kazdy rozpoczgty dzien
zwtoki,

-z tytulu nieterminowej realizacji elementu robdt w stosunku do terminu wykonania tego
elementu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z § 2 ust.2 umowy —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ustalonego za ten element w w/w harmonogramie, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

-z tytulu stwierdzonej nieuzasadnionej nieobecnosci na budowie kierownika budowy lub
kierownika robot w specjalnosci zgodnej z rodzajem aktualnie wykonywanych robot —
w wysokosci 50 zt za kazdy dzien,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn innych niz sita wyzsza (za przerwe w
wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy)
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

-z tytulu nieterminowego usuwania wad - w wysoko$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
w stosunku do terminu usuni¢cia wad, o ktorych mowa w § 14 ust. 3 i w § 15 ust. 3 umowy,

- za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za
kazdy rozpoczety dzien zwloki,

- za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za kazdy przypadek,

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za kazdy przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za kazdy przypadek,

- za niedokonanie zmiany lub nie odsuni¢cia Podwykonawcy w okolicznos$ciach opisanych w § 9
ust. 18 - w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek,



- Z tytulu nie wywigzywania si¢ z realizacji postanowien zawartych w § 1 ust. 4-9 umowy - w
wysokosci 100,00 zt za kazda osobg i za kazdy dzien wykonywania ustug niezgodnie z umowsa,

-z tytulu nie przekazania inwentaryzacji powykonawczej w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust.
15a — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki.

2. Laczna warto$¢ kar umownych, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 1 i 6 nie przekroczy 50%
warto$ci zamowienia.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajgcego z zagdaniem zaptaty.

4. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli wysoko$¢ szkody, poniesionej przez strony, przekroczy wysokos$¢ kar umownych, kazda
z nich jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§ 12. Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o wystapieniu
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania cze$ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

§ 13. Sila wyzsza
1. Strony nie odpowiadajg wzgledem siebie z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania oraz opoznienia w realizacji, jezeli nastgpito to z powodu okolicznosci sity wyzsze;j.
2. Za okoliczno$ci sity wyzszej uznaje si¢ okolicznosci o charakterze zewnetrznym, majace
nadzwyczajny charakter, nie dajace si¢ przewidzie¢, oraz ktorym nie mozna zapobiec przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci. W szczegodlnosci sg to zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych (pozar, powodz i inne kleski zywiotowe) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia
zbiorowego (zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne).
3. Nie uznaje si¢ za sit¢ wyzsza:
1) zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow lub urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy,
2) trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,
3) istotnego wzrostu cen materialow lub urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
4. Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystgpieniu
okolicznosci stanowigcych site wyzsza w terminie 3 dni od dnia, w ktorym dowiedzialy si¢ o
wystapieniu sity wyzszej.
§ 14. Okres gwarancji
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ....
miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego.
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwaé zaistniale wady, jakie zostang
ujawnione, albo nadzorowa¢ usuwanie wad przez podmiot, ktéoremu to powierzyl, a ponadto
uczestniczy¢ w zakresie i sposob wskazany przez Zamawiajagcego w ewentualnych postgpowaniach
sadowych lub toczacych sie przed innymi organami, w nastepstwie ujawnionych wad.
3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia wad fizycznych lub usterek w okresie
gwarancji z zachowaniem nastgpujacych czasow reakcji oznaczajacych maksymalny okres czasu ktory
moze uptyna¢ od zgloszenia:
- do przyjazdu i/lub zdiagnozowania wady — 24 godziny,
- do usunigcia wady bez konieczno$ci wymiany elementéw/ urzadzen — 24 godziny,
- do usunig¢cia wady z wyming elementéw/urzadzen dostepnych ,,0d rgki”— 48 godzin.
4. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunigte w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy moze usung¢ na koszt Wykonawcy.



5. Wykonawca do dnia dokonania odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
ustanawiajgce gwarancj¢ dotyczaca materiatbw, wyrobow 1 urzadzen wbudowanych lub
zamontowanych w przedmiocie umowy.

§ 15. Procedura odbioru robot
1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu zakonczenie robot w
formie pisemnej i wpisem w dzienniku budowy.
2. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika
budowy. Za termin osiggni¢cia gotowosci do odbioru przyjety bedzie dzien wpisu inspektora nadzoru
inwestorskiego do dziennika budowy, potwierdzajacy zakonczenie robot. Brak ustosunkowania si¢
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru.
3. Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca powinien posiadac:

1) wyniki wszystkich wymaganych badan i pomiarow,

2) gotowg i kompletng dokumentacje powykonawczg i o$wiadczenie lub kserokopia wniosku o
ztozeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie,

3) dokumenty, o ktérych mowa w § 14 ust. 5.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu niniejszej umowy w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
5. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nast¢pujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy, lub zada¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi.
6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
8. Wykonawca przekaze a Zamawiajacy komisyjnie odbierze przedmiot umowy na podstawie
podpisanego przez strony protokotu koncowego odbioru robot.
§ 16. Roboty zanikajace
1.Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ odbior przez Zamawiajacego robot zanikajacych, przed ich
zakryciem, polegajacy na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegaja zakryciu lub zanikaja.
2. Na dzien odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca musi dostarczy¢
Zamawiajagcemu dokumenty niezbedne do odbioru tych robot.
3. Jezeli Wykonawca wpisem do dziennika budowy nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego,
to zobowigzany jest w ciggu 3 dni do odkrycia tych robot celem umozliwienia ich zbadania przez
Zamawiajacego, a nastepnie do przywrocenia stanu poprzedniego na swoj koszt.
§ 17. Odbidr pogwarancyjny
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wyznaczenia terminu pogwarancyjnego odbioru robdt (nie
pozniej niz ostatniego dnia gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunigcia ewentualnych wad po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).
2. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
§ 18. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo zamowien publicznych, Kodeks Cywilny i inne wtasciwe dla przedmiotu zamowienia.
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2. Wszelkie spory wynikajace z realizacji tresci niniejszej umowy, w przypadku nie osiggnigcia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji, poddawane beda sagdowi miejscowo wlasciwemu z
uwagi na siedzibe¢ Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupehienia treci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
W celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust.1, Wykonawca jest obowigzany wykazaé, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

zmiany terminu realizacji umowy z powodu:

a) wystapienia sity wyzszej okreslonej w umowie,

b) przyspieszenia ukonczenia rob6t lub usprawnienie procesu budowlanego,

C) wystapienia nadzwyczajnych warunkow atmosferycznych w  szczegdlnosci klesk
zywiotowych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,

d) okolicznos$ci niezawinionych przez Wykonawce, a w szczegolnosci jezeli zostaly one
wymuszone oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek wlasciwy
organ (dziatanie lub bezczynnos$¢ organow),

e) nadzwyczajnych warunkow nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa,

zmiana parametroOw technicznych przedmiotu umowy, ktére nie wymagaja zmiany
udzielonego pozwolenia na budowe i nie wykraczaja poza przedmiot okreslony w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
wykonania robot zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia w
stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
wynikajacego z tresci oferty,

zaistnienia po stronie Zamawiajacego konieczno$ci usunig¢cia istotnych btedéw lub
wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych - nieujawnionych przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

zmiany o0sOb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okre§lone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Zmiana jest
mozliwa na osoby spelniajace wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezb¢dne jest
uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe,

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami o ktéorych mowa w art. 357 (1)Kodeksu Cywilnego,
zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo-finansowym na wniosek Zamawiajacego,
lub w okolicznosciach, za ktore Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci - na jego
whniosek,

10) w przypadku wystapienia okoliczno$ci wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki

zewngtrzne (np. inne niezalezne budowy, okolicznosci z § 2 ust. 3 umowy),

11) jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznos$ci, ktorych nie mozna

bylo przewidzie¢ w ogloszeniu o zamoéwieniu lub SIWZ, mimo zachowania nalezytej
starannos$ci przez Zamawiajacy.
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5. Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy, poza dokumentacjg wymieniong w § 1 ust.3 umowy, s3:

- zalgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa.

- zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy,

- zalacznik nr 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

- zalacznik nr 4 - kserokopia oferty Wykonawcy wraz z wykazem osob przewidzianych do

realizacji zamowienia,

- zalgeznik nr 5 - SIWZ.
6. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla zamawiajacego i jeden egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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