Zafacznik nr 9 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA NR 272.............. 2017
zawarta W dniu ....cccceeeeeiiiiee e, 2017 r. w Urzedzie Gminy Racigz, przy ul. Kilinskiego 2,
pomiedzy Gming Racigz, REGON , NIP ,zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowana przez:
Wodjta Gminy Racigz — Ryszarda Giszczaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Racigz — Barbary Rumianowskiej

- S Z/S i zarejestrowang W ......ccceeeuveenns pod
NUMEIreM ..vevevernennennnne. SNIP , REGON ..o, , Zwang dalej Wykonawcg,
rEPreZeNtOWANG PrZEZ: ...cooceereeeereeeereeeetreeeeteeeserreesenveeens

w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164, z pdin. zm.)
BZP zdnia ...cooovevereeeereeee, NE e,

zostata zawarta niniejsza umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest:
Budowa kontenerowej Przepompowni Strefowej Wody
wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowosci Mtody Niedréz

Zakres zadania bedzie nastepujacy:

—  przewody miedzyobiektowe z rur PEHD DN 160 - 110 mm L= 108,5 m

—  zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 160 - 110 szt. 6

Przepompownia Strefowa wody sktada sie z:

—  kontenera o wymiarach 5,00 m x 2,44 m x 2,95 m wykonanego z ptyt warstwowych z rdzeniem
styropianowym

—  zestawu pompowo-hydroforowego sktadajgcego sie z 4 pomp pionowych wirowych o tgcznej
wydajnosci 36 m3/h

—  rurociggdéw i armatury ze stali nierdzewnej

—  zbiornika retencyjnego wody pitnej stalowego cylindrycznego fi 4500 mm o poj. V=100 m3

— instalacji elektrycznej i szafy sterowniczej

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Przedmiot
umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru korncowego przepisami,
pozwoleniami na budowe oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami.

4. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny, niz to
pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego
(przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru
autorskiego.
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5. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe, jesli:

a) pojawity sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajgce na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

b) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami
wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkami
gruntowymi;

c) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie lub
dokumentacji projektowej;

d) zastosowane jako ,zamienne” materiaty lub urzadzenia maja nie gorsze parametry techniczne
niz materiaty tub urzadzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane
w dokumentacji projektowej jako przyktadowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie
wystepowaty w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie byly wskazane w dokumentacji
projektowej jako przyktadowe, parametry ,,zamiennikéw” nie mogg by¢ gorsze niz parametry
zamienianych produktéw opisane w dokumentacji projektowe;j.

6. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie
nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako
odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode na odstgpienie od czesci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane w wyniku
odstgpienia od czesci przedmiotu zamdwienia w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami
zaniechanymi. Roboty takie bedg rozliczane zgodnie z zasadami okreslonymi w § 2 ust. 4 niniejszej
umowy, czyli tak samo jak w sytuacji catkowitego odstgpienia od przedmiotu umowy.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust 3 do 6 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo przedstawione
w protokole koniecznosci przygotowanym przez te Strone umowy, ktéra wnosi o dang zmiane.
Protokdt ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w ust. 3 do 5, oraz musi by¢ potwierdzony przez nadzér inwestorski i nadzér autorski
i zatwierdzony przez Strony umowy.

8. Zmiany, o ktédrych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktéw podanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy lub podanych jako przyktadowe w dokumentacji projektowej tylko w nastepujgcych
sytuacjach:

a) zamiany wynikajacej z koniecznosci wykonania robdt zamiennych, czyli w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 5 lit. d niniejszego paragrafu, oraz

b) niedostepnosci na rynku zaréwno produktu zaoferowanego w ofercie Wykonawcy, jak réwniez
produktu podanego jako przyktadowy w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca
zobowigzany jest udowodnié, a nadzér inwestorski i nadzér autorski potwierdzi¢ na pismie.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej
zwtoki.

10. Zgodnie z uwagg zawartg w pkt 6.12.5) SIWZ Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy kosztoryséw
opracowanych metodg kalkulacji szczegétowej (we wzorze umowy wystepujg pod pojeciem
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11.

,kosztorysy ofertowe”).Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdélnych elementéw, jak
rowniez cena catkowita musza byé zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej.
Ceny tych samych sktadnikéw cenotwodrczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy beda
podstawg do rozliczania ewentualnych:

a) dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy, czyli robot
wykraczajgcych poza okredlenie przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktére mogg byé
zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zawarcie aneksu do umowy
poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci i dokumentacji projektowej je
opisujace;j.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
§2

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, réwne cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie Wykonawcy,

w wysokosci: brutto ................. y4 P (011 1 1[I
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote:.........cceceeveenennn. zt, stownie: ..................
.................................................................................................................. wartos$¢ robot bez podatku VAT
(netto) WYNOSI: ...ccceveeeeee e, Zh, STOWNIE! e s

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nieujete
z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej
lub stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykonaé
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmienic kwoty, o ktérej
mowa w ust. 1, poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej, a wiec odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy (tzw. roboty
zaniechane, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy), sposéb obliczenia wartosci tych robét,
ktdra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujgcy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym
harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robdét do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku gdy
ten sposdb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
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Wykonawce, na podstawie KNR-6w lub KNNR-6w oraz rynkowych cen materiatow, robocizny
oraz sprzetu, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy (zamdéwienia podstawowego), ustala sie nastepujgce zasady ich
zlecania.

a) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe i zawierajgcego zasady
rozliczania ewentualnych dodatkowych robét budowlanych. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawierac¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie
wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami prawa budowlanego wraz
z jego aktami wykonawczymi.

§3

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy fakturami
czesciowymi za elementy robot ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym,
o ktéorym mowa w pkt.6.12 4) SIWZ, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, i fakturg koncowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zaleznosci od wysokosci srodkéw finansowych.

Faktura/y wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
danego elementu (etapu) robdt, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robdét,

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koicowej, wystawionej
na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy. Faktura koricowa bedzie ptatna
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako
zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktdre wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi
w ramach skfadanej faktury, tj. faktury nr ... z dnia .....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos$¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi (w przypadku zatrudnienia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw). Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom
musi by¢ rdwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce, wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (z wyjagtkiem tych,
ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na to, czy wystepujg w
tym wykazie, czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyisze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym
mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
osobnego oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ... zdnia .....................

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyziszy zatgcznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy wystepujacy
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na zataczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem
takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew
srodkéw na konto podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koricowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej
na dzied poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg pewng, podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak
oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Kary umowne, ustalone na podstawie zapiséw zamieszczonych w § 14 umowy, beda
potrgcane z faktur Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

7. Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przedstawianie projektéw umow,
kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato
sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych: art. 143a ust. 1;
art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b. (Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza
niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug). Termin na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art.
143c ust. 4, wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym, w tresciach umoéw z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami muszg by¢é zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow
odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, podwykonawca
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie.

§4

Zgodnie z uwagg zawartg w pkt 5.2 SIWZ, w sytuacji gdy warunek zamieszczony w tym punkcie SIWZ,
a dotyczacy budowy (przebudowy, remontu) Stacji Uzdatniania (Ujecia) Wody nie byt spetniony przez
Wykonawce lub wspdlnikdw konsorcjum, lecz przez inny podmiot, to podmiot ten musi byc
podwykonawcg czesci przedmiotu umowy i nie moze by¢ wzgledem niego zastosowane uprawnienie
Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 36b ust. 2 Pzp, czyli Wykonawca nie moze tego podmiotu zamienic
na inny albo z niego zrezygnowac. Jedynym przypadkiem odstgpienia od tego wymogu moze by¢
sytuacja, w ktérej podmiot ten udokumentuje, ze w okresie od ztozenia zobowigzania do udostepniania
zasobow wystgpity obiektywne okolicznos$ci uniemozliwiajgce mu zrealizowanie tej czesci przedmiotu
umowy, a proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

§5

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
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zamoéwienia. Wymédg ten dotyczy osdb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymodg nie dotyczy zatem miedzy
innymi oséb; kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te
osoby przedstawic inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na
umowe o prace, np. kopie umow o prace lub -wyciagi z tych umdéw zawierajace co najmniej imie
i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwe pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych oséb do
ZUS. Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami prawa zamoéwien publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez
przedstawienia powyzszego dokumentu osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace,
nie beda wpuszczane na plac budowy, wiec nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na
umowe O prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1000 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zostaé potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez inspektora
nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli.

§6

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na
podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie, tj., na podstawie przestanek
o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 tej ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza przesuniecie terminu wykonania robdt o czas wystepowania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w czasie ktérych wykonywanie robdt nie bedzie
mozliwe ( powyzsze potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy).

§7

. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

— rozpoczecie — do 5 dni od daty przekazania placu budowy,

—  zakonczenie — do dnia 20 grudnia 2017 r.

. Realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegata zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét, sporzgdzonym przez Wykonawce przed rozpoczeciem robdt i zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru, okreslajgcym kolejnos¢ wykonywania robdt, terminy rozpoczecia
i zakonczenia robdt, wartos¢ poszczegdlnych elementéw robodt. Aktualizowanie harmonogramu
w trakcie wykonywania prac nie powodujgce zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy nie stanowi zmiany umowy. Aktualizowanie harmonogramu wymaga zgody i zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji robét, gdy nastgpig przeszkody
pogodowe, przez ktdre rozumiec nalezy warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce realizacje danego
rodzaju robét zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonywania i odbioru robét oraz Polskimi
Normami. Weryfikacja danych temperaturowych nastgpi na podstawie komunikatow Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) dla terenu obejmujgcego teren budowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoriczenia robét lub okreslonemu w harmonogramie rzeczowo-finansowym
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terminowi zakonczenia zakresu robdt, lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdédw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas zakreséw robdét w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

. Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub

okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu zakonczenia zakresu robot, wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robdt
i do zwrotu poniesionych kosztéw.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % tgcznego
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2, co stanowi kwote .............. zt (stownie:).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione W formie .........cceeeveeeeceeveseseveeenens
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przed zawarciem umowy w petnej
wysokosci.
Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa to:
a) 70% zabezpieczenia, stanowigcego kwote ......... zt, zostanie mu zwrécone w ciggu 30 dni po
koncowym bezusterkowym odbiorze robdt, potwierdzonym protokétem odbioru. 70%
zabezpieczenia w kwocie j. w. wniesione w innej formie niz pieniezna, zostanie zwolnione po
dostarczeniu Zamawiajagcemu dokumentu na 30% zabezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania
protokotu koricowego odbioru robdt;
b) 30% pozostatego zabezpieczenia, stanowigcego kwote ......... zt, zostanie mu zwrdcone lub
zwolnione nie pdZniej niz w 15. dniu po uptywie okresu gwarancji.

. Wykonawca otrzyma zwrot catego zabezpieczenia kwotowego w przypadku:

a) wykonania robodt zgodnie z umowsg,
b) usuniecia usterek i wad w czasie gwarancji.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy w przypadku:
a) niewykonania przez Wykonawce robdt zgodnie z umowa (70% wartosci),
b) nie usuniecia usterek i wad w okresie gwarancji (30% wartosci).

. Kierownikiem DUAOWY JEST ...ttt st st sttt e s s e e et e s e stesae st eseees e s bensensenan

Posiadajacy (a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ..........cccc.eee...

NI UPFaWNIENA: c..ceeeeee ettt ea s wydane dnia ......ccoceeeveeiennns (] 74=Y 2

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zamiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jedynie

za pisemng zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osOb wyszczegdlnionych w ust. 1

w nastepujacych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
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b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy, jezeli uzna, ze
ta osoba nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.

5. Ze strony Zamawiajgcego zostanie powofany inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ponadto osobg
upowazniong do reprezentowania Zamawiajacego na budowie jest: ......ceveiiienierennicieeinene e

§ 10 . Ogodlne obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

10)

11)

12)
13)

wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji
przedmiotu umowy;

na dzien podpisania umowy przediozenie inspektorowi koordynujagcemu oswiadczen
kierownika budowy, o ktérych mowa w § 9 umowy, o podjeciu obowigzkdéw, ktére stanowig
zatgczniki do protokotu przekazania terenu budowy,

Zgodnie ze zobowigzaniem ztozonym w ofercie, Wykonawca w terminie do 3 dni po podpisaniu
niniejszej umowy (w przypadku ztozenia najkorzystniejszej oferty) przedtozy Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia:

a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 500 000 zt
ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy od czasu jego przejecia
od Zamawiajgcego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
na biezgco na swdj koszt zbednych materiatéw, odpadéw, niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, itp.;

prowadzenie robdét w sposdb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnosci cywilnej za powstate szkody (z zachowaniem wymagan i obowigzujacych
przepisdéw w szczegoélnosci bhp, ppoz i branzowych);

zapewnienie materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

dopilnowanie aby materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadaty co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
i przedstawienie ich inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia (materiaty powinny posiadac
odpowiednie atesty; materiaty inne zostang odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone, ewentualne materiaty zamienne w szczegdlnym przypadku powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem);

wykonanie wszystkich innych robdét okreslonych w dokumentacji budowlano - wykonawczej,
normach branzowych, wynikajacych w postanowient § 1 ust.2 umowy, oraz wynikajacych z
przeprowadzonych wtasnych ogledzin i inwentaryzacji w terenie,

przekazywanie na zgdanie Zamawiajgcego niezbednych atestow, swiadectw (certyfikatow)
stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow;

zapewnienie wstepu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom
nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiajgcego upowaznionym wraz z dostepem do
dziennika budowy wszystkim stuzbom zgodnie z Prawem Budowlanym;

prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
uzyskanie od zarzgdcéw drég zezwolen na zajecie pasa drogowego, w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz protokotéw odbioru po zakonczeniu prac (dotyczy odbudowy nawierzchni
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drogowej oraz poboczy i terendéw przylegajgcych zniszczonych przez sprzet w trakcie
wykonywanych robét budowlanych),

14) przywrécenie do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie budowy dojdzie do uszkodzenia
drogi, chodnikéw lub miejsc parkingowych,

15) tymczasowe oznakowanie drdg i ulic na czas robdt,

16) uzgodnienie z wiasciwym organem koniecznosci przejazdu na teren budowy ciezkiego sprzetu,
pokrycie zwigzanych z tym kosztéw,

17) zapewnienie we wiasnym zakresie zaplecza budowy.

18) czesciowa wymiana gruntu, jezeli zajdzie taka potrzeba (okresla inspektor nadzoru) i wywdzka
nadmiaru urobku na miejsce statego sktadowania,

19) ponoszenie odpowiedzialnosci za ewentualne szkody i straty powstate przy realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji,

20) ponoszenie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody wraz z ewentualnym zamontowaniem
licznikow;

21) uporzadkowanie terenu roboét i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru robét,

22) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 kpl. wykonanej w oparciu o uzyskane mapy
inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbedne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w min. 2 egzemplarzach,

23) zapewnienie i ponoszenie kosztéw kompleksowej obstugi geodezyjnej (tyczenie,
inwentaryzacja itp.),

24) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy,

25) zapewnienie, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na terenie budowy
oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty,

26) ubezpieczenie terenu roboét i ponoszenie kosztow z tego tytutu,

27) dokonywanie zgtoszen do odbioru elementéw i robdt zanikajacych wpisem do dziennika
budowy.

Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do dziennika budowy na biezgco jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie
z Prawem Budowlanym.

§ 11. Obowiazki Zamawiajacego
Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 7 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.
Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy, w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
faktur.

§ 12. Procedura odbioru roboét

. Powykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu zakoriczenie robét w formie

pisemnej i wpisem w dzienniku budowy.

. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb

i sprawdzen oraz gotowos¢ do odbioru korcowego, kierownik budowy stwierdza wpisem do
dziennika budowy. Za termin osiggniecia gotowosci do odbioru przyjety bedzie dzien wpisu
inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy, potwierdzajgcy zakonczenie robdt. Brak
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ustosunkowania sie inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty zgtoszenia oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru.

3. Na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego Wykonawca powinien posiadaé:

1)  wyniki wszystkich wymaganych badan i pomiarow,

2) gotowaq i kompletng dokumentacje powykonawczg i oswiadczenie lub kserokopia wniosku o
ztozeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w Starostwie Powiatowym w Ptonsku,

3) dokumenty, o ktérych mowa w § 14 ust. 5.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu niniejszej umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy, lub zadaé wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

8. Wykonawca przekaze a Zamawiajgcy komisyjnie odbierze przedmiot umowy na podstawie
podpisanego przez strony protokotu korncowego odbioru robdét.

§ 13. Roboty zanikajace

1.Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ odbidr przez Zamawiajgcego robdt zanikajacych, przed ich

zakryciem, polegajacy na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegajg zakryciu lub zanikaja.

2. Na dzieA odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca musi dostarczyé

Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do odbioru tych robét.

3. Jezeli Wykonawca wpisem do dziennika budowy nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego,

to zobowigzany jest w ciggu 3 dni do odkrycia tych robét celem umozliwienia ich zbadania przez

Zamawiajgcego, a nastepnie do przywrdcenia stanu poprzedniego na swoj koszt.

§ 14. Kary umowne
1. Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2
niniejszej umowy.;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 500 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
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f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,5 % naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci
1000 zt;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca, lub dalszy podwykonawca —w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego , o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy.

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe
o prace —w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.

j)  za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 15. Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
§ 16. Okres gwarangcji

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ....
miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwacé zaistniate wady, jakie zostang
ujawnione, albo nadzorowa¢ usuwanie wad przez podmiot, ktéremu to powierzyt, a ponadto
uczestniczy¢ w zakresie i sposdb wskazany przez Zamawiajgcego w ewentualnych postepowaniach
sgdowych lub toczacych sie przed innymi organami, w nastepstwie ujawnionych wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia wad fizycznych lub usterek w okresie
gwarancji z zachowaniem nastepujgcych czasow reakcji oznaczajgcych maksymalny okres czasu
ktéry moze uptynaé od zgtoszenia:

- do przyjazdu i/lub zdiagnozowania wady — 24 godziny,

- do usuniecia wady bez koniecznosci wymiany elementéw/ urzadzen — 24 godziny,

- do usuniecia wady z wyming elementdw/urzadzen dostepnych ,,od reki”— 48 godzin.

4. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Wady nieusuniete w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze usung¢ na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca do dnia dokonania odbioru koricowego przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
ustanawiajgce gwarancje dotyczacg materiatdw, wyrobow i urzadzen wbudowanych Ilub
zamontowanych w przedmiocie umowy.

§ 17. Odbiér pogwarancyjny

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé wyznaczenia terminu pogwarancyjnego odbioru robét (nie
pdzniej niz ostatniego dnia gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia ewentualnych wad po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

2. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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