
                                                                            

 

                                                                                 10.  Zestawienie zaprojektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Raciąż -dane techniczne 

 

 

 

Nr Nazwisko i imię Nr 
ewid. 
działki 

BA 
0.45 

BA 
0.75 

BA 
1,25 

BB 
0.45 

BB 
0.75 

BB 
1,25 

Drenaż 
 

Drenaż 
nasyp 

Studnia 
chłonna 

Studnia 
chłonna 
nasyp 

PS PO S Sr/ 
Sz 

PVC 
160 

PVC 
110 
 

PE 
63 

PE 
40 
 

YDY 
5*1.5 

W Likw. 
szamb 
 

Roboty inne  
 

STR - STROŻĘCIN 

1  4/1  1      54    1  1 12 12  13 16 11+
6 

   

2  112   1       1  1   18 2  5 25 5+6    

3  179     1   69    1  1 3 2  5 11 5+6  Przebicie  „szamba”  

4  70/10  1     45     1  1 5 2  40 10 6+6    

5  65/5   1       1  1   9 2  8 8 2+5    

6  72/2  1      66    1  1 9 2  10 6     

7  62/3  1        1  1 1  14 2  3 14     

8  65/9   1     33    1  1 5 2  5 11 0+6 1 przebicie szamba  

9  71/2 1        1  1    5 3 3  9 3+6 1   

10  60/7  1        1  1   1 2  12 12 0+4    

CHY - CHYCZEWO 

1  50/2  1      36    1  1 8 2  8 15 6    

GRZ - GRZYBOWO 

1  240   1      1   1   3 2  4 14     

CHA - CHARZYNY 

1  144  1      51    1  1 14 10  15 8 8+4  Remont k.bruk. 2m2  

2  136/2     1   75    1  1 15 1  5 25     

3  38   1     57    1  1 11 2  5 13     

4  47  1        1  1   8 2  12 12     

5  154     1     1  1 1  11 2  6 15     

KOC – KOCIĘCIN-BRODOWY                                                                                                                                                                     

1  154, 
154 

 1       1   1   3 2  6 20 0+6  RO, 200mm,l=4m  

2  126     1     1  1 1  4 2  5 15 0+6    

3  121  1        1  1   10 2  17 13 0+6  RO.200mm,l=6m  

4  148  1      18  1  1  1  2  5 10  1   

5  72/1      1 61     1  1 5 2  6 10  1   

ŁEM - ŁEMPINO  

1  13/2, 
15 

 1       1   1   15 2  4 18  1 Wszystkie 
roboty  
ręczne 

 

2  102/3  1      53    1 1 1 18 1  4 25   RO-dn 200,l=6m  

SIK - SIKORY 

1  15   1     53    1  1 5 1  7 16     

2  146  1      69    1  1 7 1  14 10 0+6    

3  147  1      59    1  1 5 1  4 9 0+6    

4  34     1   77    1  1 6 2  8 10     

5  145  1        1  1   4 2  6 9 0+6    

6  23,22,
1 

1       54    1  1 5 2  19 11 3+6 1   

KOD - KODŁUTOWO 

1  99 1       69    1 1 1 11 1  19 14 0+6     

2  25  1        1  1 1  5 2  5 16 2+6    

3  124  1     53      1 1 5 3   11 4+6    

KRU - KRUSZENICA 

1  2/1   1      1   1 1  7 1  4 11 2+4  RO l=2m Przebicie  
„szamba” 

 

KOS - KOSSOBUDY 



1  80  1      66    1 1 1 31 1  7 14 0+5    

CIE - CIECIERSK 

1  58/2, 
58/1 

 1        1  1 1  3 2  16 20     

2  58/1  1       1   1   3 1  6 14 0+6 1   

3  18/1   1      1   1 1  27 1  4 21 12+
4 

   

4  18/2  1      54    1 1 1 23 1  3 12 5+6    

5  6  1      54    1  1 7 2  6 12 6+6    

6  10  1      42    1 1 1 14 2  4 16 3+5    

7  57  1      69    1 1 1 13 2  4 19     

SMŁ – STARE MŁODOCHOWO 

1  74/2  1       1   1 1  15 1  4 18   RO=6m  

2  88/3,8
8/4 

 1      54    1 1  7 1  3 24 17+
6 

   

3  17/1  1        1  1 1 1 14 2  4 13 3+6  RO=6m  

KOZ - KOZIEBRODY 

1. Rezygnacja z 
wykonawstwa 

2   1     57    1  1 8 1  12 17 0+6  Rezygnacja z wykonawsta  

2  18/2  1      57 1   1  1 12 2  18 18     

ŻUKW-ŻUKOWO-WAWRZONKI 

1  34/1  1       1   1   3 1  4 7 7+6    

KRP-KRASZEWO-PODBORNE 

1  59/2  1      45    1 1  9 1  3 10 0+6    

KRC – KRASZEWO-CZUBAKI 

1  92/2  1      48    1 1 1 31 2  14 15     

2  121   1       1  1   14 3  12 14 0+6    

3   78   1       1  1   4 2  6 9     

KRR – KRASZEWO-RORY 

1  36/1   1     61    1  1 6 2  4 22 0+6    

DOBW – DOBRSKA-WŁOŚCIANY 

1  4  1        1  1   15 2  5 20 6+6    

2  22      1  81    1 1 1 23 2  10 26 3+6    

DOBK – DOBRSKA-KOLONIA 

1  7  1     54     1  1 11 2  5 17  1   

2  6  1      73    1 1 1 12 2  16 21 15+
6 

 Rozebranie i naprawa 
bet. 6m

2
 

 

3  125  1     54     1 1 1 17 2  7 10 7+5 1   

4  127/2  1        1  1   5 2  23 12  1   

5  135   1       1  1 1  7 2  4 11 4+6    

6  128   1     60    1   19 2  6 24 5+6 1   

7  132  1      54    1  1 7 2  3 14 4+6    

8  11   1    42     1  1 6 2  4 6  1   

9  136/1,
174, 
152 

 1      43    1  1 5 3  25 12   Przewiert r.s. 100,l=11m, 
przebicie „szamba” 

 

10  129  1      39    1  1 5 2  10 14 9+5  Rozebranie „szamba”  

SZA - SZAPSK 

1  139   1     53    1 1 1 13 2  16 23 6+6 1   

2  63  1      54    1 1 1 9 2  4 11      

KIE - KIEŁBOWO     

1   7/2   1     57    1 1 1 24 2  16 27     

2  89      1  73    1  1 11 2  5 18 7+6    

3  91    1    69   1 1  1  2 9 35 8 12+
6 

   

4  97/2    1    73   1   1 8 3 14  22 5+6    

KZL - KOZOLIN      

1  55    1    69   1   1 6 3 3  12 2+6    

2  35 1      20       1 8 5   8 5+6    

3  56  1      66    1  1 3 2  4 20   Rozebranie kostki 2m2  

4  52  1      66    1  1 8 4  12 14 2+6 1   

5  7   1       1  1   11 3  5 11 3+6    

6  88/3   1     54    1  1 23 2  18 9 3+4    



7  15   1     66    1  1 15 2  5 31 7+6    

KIN - KINIKI 

1  50  1        1  1   8 2  5 7     

2  49  1        1  1   3 4  5 12 9+6  Przelew z szamba  

3  13  1      51    1  1 12 2  8 18     

4  66/1   1       1  1 1  27 2  7 30     

ZŁO - ZŁOTOPOLE 

1  88     1   66    1  1  4  2 6 7+6 1   

2  23   1     60    1 1 1 11 2  4 14 2+6    

3  27   1     66    1  1 7 2  3 10 7+4    

KRA - KRAŚNIEWO 

1  6/1  1      65    1  1 9 2  4 16 3+6 1   

2  5/1     1   66    1  1 3 2  5 15   Przelew z szamba  

3  14/4  1      60    1  1 5 2  8 11 2+6 1   

4  39/2  1        1  1   1 2  12 12 9+4 1   

KRJ - KRAJKOWO 

1  305     1  57       1 11 2   3 2+6    

2  350/2  1       1      10 6   7  1   

3  240/1   1     54    1 1 1 6 2  10 16     

4  241/1  1      42    1  1 6 2  7 15 0+6    

5  387  1        1  1   20 2  5 20 3+6    

STK – STARY KOMUNIN 

1  26,27      1 66     1 1 1 6 2  40 26     

LIP - LIPA 

1  42/2  1       1      5 5   13 3+6    

2  27  1      63    1  1 18 2  36 22 7+6    

NMŁ – NOWE MŁODOCHOWO 

1  90  1      66    1 1  20 2  5 20     

BUK – BUDY KRASZEWSKIE 

1  241/1  1     49       1 4 5   6 0+6    

2  226  1        1  1 1  8 2  7 10 4+5    

KACZ - KACZOROWY 

1  150/1   1     35    1  1 14 2  8 17 3+6    

2  9/2  1      54    1 1 1 25 2  20 10     

3  14/2; 
14/1 

 1      42    1  1 9 3  38 9 20+
5 

   

4  128/1  1      36    1  1 10 2  8 15 6+6    

5  249  1      66    1  1 16 2  11 14 8+4 1   

6  177  1      54    1  1 3 2  23 11 5+6    

7  182/1  1      54    1  1 5 2  22 19 7+6 1   

8  137/1   1     54    1 1 1 50 2  5 27 0+6    

GRN –  NOWE GRALEWO  

1  1/5;1/4   1     54    1  1 6 2  7 12 3+6 1   

ĆWI - ĆWIERSK 

1  211  1      54    1  1 9 2  3 11     

2  135   1     54    1  1 18 2  29 15 3+6 1   

WIT - WITKOWO 

1  134/1      1  73    1  1 14 2  5 15 6+6 1   

DRO - DROZDOWO 

1  68   1       1  1   4 3  5 10 8+6 1 Przebudować 
odpływ 
z budynku 

 

2  376  1     51       1 7 8   7 2+5    

3  379/1  1     41       1 9 6   5 6+5    

4  399/28   1     49    1 1 1 11 2  4 10 2+6    

5  69/1   1     54    1  1 21 2  6 24 4+5 1   

6  66   1     51    1 2 1 20 2  4 7 5+6    

JEW – JEŻEWO WESEL 

1  17/1  1        1  1   4 2  7 8 0+6    

2  18  1        1  1   5 2  7 15 0+6 1   

SZC - SZCZEPKOWO 

1  302  1        1  1 1  2 2  12 7 5+5    

ZDU - ZDUNÓWEK 



 

1  9      1  77    1 1 1 15 2  25 10 4+6    

ŻUKS- ŻUKOWO STRUSIE 

1  47   1     62    1  1 10 4  5 15     

UNI - UNIECK 

1  156/1  1     29       1 8 5   10 0+6    

PÓLR - PÓLKA RACIĄŻ 

1  518/3   1    48     1 1 1 27 2  7 25     

2  434/2   1    35     1 1 1 19 2  11 21   rezygnacja z wykonawstwa  

3  293     1   81    1  1 15 2  7 25 3+
6 

1   

4  1783   1     51    1  1 8 2  5 12 5+
6 

1   

5  1796   1     51    1  1 21 2  12 26 7+
4 

1   

6  1771  1        1  1   9 2  5 12 4+
6 

   

KRS-S-1 – KRASZEWO SŁAWĘCIN 

1  260  1      54    1  1 4 2  5 17 0+6    

STG – STARE GRALEWO 

1  138/2    1    85   1   1 2 3 23  33  1   

   4 72 35 4 9 6 622 4467 12 30 5 117 40 89 1362 308 52 1092 1913 365+
516 
(90) 

32 Przebicie szamba 7szt. 
Naprawa kostki bet, 
12m2 
r.osł. 200mm,l=32m 
przewiert 100mm,l=11m 

 

   BA 
0.45 

BA 
0.75 

BA 
1,25 

BB 
0.45 

BB 
0.75 

BB 
1,25 

Drenaż 
 

Drenaż 
nasyp 

Studnia 
chłonna 

Studnia 
chłonna 
nasyp 

PSS PSO S Sr/ 
Sz 

PVC 
160 

PVC 
110 
 

PE 
63 

PE 
40 
 

YDY 
5*1.5 

W Likw. 
szamb 
 

Uwagi 
 

 
 


