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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE
GMINY RACIAZ W MIEJSCOWOSCIACH:

Budy Kraszewskie, Charzyny, Cieciersk, Draminek, Drozdowo,
Grzybowo, Jezewo-Wesel, Kaczorowy, Kietbowo, Kociecin Tworki,
Kodiutowo, Kossobudy, Krajkowo, Kraszewo-Czubalki,
Kraszewo-Rory, Kraszewo-Stawecin, Krasniewo, Kruszenica,

t empinek, Nowe Gralewo, Nowe Miodochowo, Nowy Komunin,
Polka-Racigz, Sierakowo, Strozecin, Szapsk, Szczepkowo,
Witkowo, Zukowo-Strusie, Zychowo gm. Raciaz.

Wspolny stownik zamowien CPV:

45232421-9 — roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

451112000 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne,

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow,

45255600-5 — roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji,

452324006 - roboty budowlane w zakresie kanatoéw sciekowych,

45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow | rurociggow do
odprowadzania sciekow,

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

45111200-2

45311100-1

45111100-9- roboty w zakresie burzenia,

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] s wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot przydomowych oczyszezalni Sciekow na terenie gminy Racigz

w miejscowosciach:
Budy Kraszewskie, Charzyny, Cieciersk, Draminek, Drozdowo,
Grzybowo, Jezewo-Wesel, Kaczorowy, Kietbowo, Kociecin Tworki,
Kodiutowo, Kossobudy, Krajkowo, Kraszewo-Czubakl,
Kraszewo-Rory, Kraszewo-Slawecin, Krasniewo, Kruszenica,
tempinek, Nowe Gralewo, Nowe Miodochowo, Nowy Komunin,
Polka-Raciaz, Sierakowo, StroZecin, Szapsk, Szczepkowo,
Witkowo, Zukowo-Strusie, Zychowo gm. Raciaz.

Charakterystyka przedmiotu zamowienia.

Wykaz elementow i urzadzen objetych zadaniem-wykonanie przydomowych
oczyszczalni sciekdw pracujacych na hazie tarczowego zanurzanego zloza
biologicznego w ilogci 57 szt. do obshugi od 2 do 12 osob.

Zamowienie obejmuje wykonanie szkolenia obstugi w zakresie budowy oraz
eksploatacji oczyszczalni dla kazdego obiektu indywidualnie.

Przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych.

Przydomowe oczyszezalnie sciekow beda odbieraly | oczyszezaly scieki bytowe

z gospodarstw na terenie gminy Raciaz.

Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw, pozwoli na wyeliminowanie zhiomikow
bezodphywowych typu _szamba” a tym samym negatywnego wphywu na srodowisko

( ochrona gleby, wod podziemnych | powietrza).

1. Wstep

1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa
wymagania dotyczace opracowania dokumentacji technicznej, pryzagrodowych
oczyszczalni Sciekow na terenie gminy RaciaZ w miejscowosciach:

Budy Kraszewskie, Charzyny, Cieciersk, Draminek, Drozdowo,
Grzybowo, Jezewo-Wesel, Kaczorowy, Kielbowo, Kociecin Tworki,
Koditutowo, Kossobudy, Krajkowo, Kraszewo-Czubaki,

Kraszewo-Rory, Kraszewo-Stawecin, Krasniewo, Kruszenica,

tempinek, Nowe Gralewo, Nowe Miodochowo, Nowy Komunin,
Polka-Raciaz, Sierakowo, Strozecin, Szapsk, Szczepkowo,

Witkowo, Zukowo-Strusie, Zychowo gm. Raciaz.

W skiad robot budowlano-montazowych wehodza:
montaZ reaktorow biologicznych do obshugi do 6RLM:
- z zagiebieniem wiotu Sciekow 0.45m szt 3,

- Z zagiebieniem wiotu Sciekow 0.75m szt. 24,



- 7 zagtebieniem wlotu Sciekow 1.0m szt 12,

- Z zagtebieniem wlotu Sciekow 1.25m szi. 8,

montaZ reaktorow biologicznych do obstugi do 12RLM

- Z zagkebieniem wlotu Sciekow 0.75m szt. 4,

- Z zagtebieniem wlotu Sciekow 1.00m szt 1,

- Z zagtebieniem wlotu Sciekow 1.25 szt 5,

- montaz zewnetrznych wywiewek kanalizacyjnych wysokich PVCE110mm szt. 20,

- montaz rurociagu podziemnego PYCE160mm m 541,

- montaZ rurociagu podziemnego i nadziemnego -wywiswki PVCE110mm m 202,

- montaZ rurociggu podziemnego PVC@110mm m 4,

- montaZ drenazu PVCET10mm w nasypie m. 1808,

- montaz drenazu PVC&110mm hez nasypu m. 1445,

- montaz studni rozdzielczych przed drenazem szt. 55,

- montaz studni zbiorczych za drenagem kpl. 55

- montaz studni chonmych w nasypie kpl 2,

- montaZ przewodow tlocznych PE40mm m 513,

- montaZ studni rewizyjmych @315-425mm kpl. 10,

- montaz kabli energetycznych YDY 5%1.5mm* m 463m,

- montaz pompowni Sciekow oczyszczonych kpl. 57 ( lub whudowane w bioreaktor),

- montaz sygnalizacji akustycznej | optycznej stanow awaryjnych w pom. podiaczenia
do instalacii energetycanej kpl. 57

- montaz rury ostonowej dn 200mm m 16.0,

- wykonanie przecisku rurg dn 100mm m 8 .0,

- rozebranie istniejgcych zhiomikow na scieki kpl. 11,

- rozehranie nawierzchni z kostki betonowsj lub hetonowsj i jej odbudowa m* 150,

- wykonanie przebicia scian istn. zbliomikow na scieki z obsadzeniem rur PVC 160mm,
szt6

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy pray
Zleceniu realizaci robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych programem

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy calosc robot niezbednych do wykonania,
objetych dokumentacja techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego
wpkt. 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robdt budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa cdpowiedzialnost za:
1. Ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone bad? zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Przed przystapieniem do realizacji robat budowlanych nalezy zakonczyc
wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacii projektowej 1 niniejszym
programie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjy techniczna, pozwoleniem na budowe | specyfikacia
techmiczna. Dokumentacja projekiowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czest



kontrakiu, a wymagania wyszczegolnione w chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Whykonawcy, tak jakby zawarte hyty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastepujgca kolejnosc  ich
WaZnosci:

- specyfikacie techniczne

- dokumentacja projektowa

2. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupemien. W przypadku rozhieznosci opis
wymiarow wazZniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materialy uzyte do
robot winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W
preypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacia projektows
lub specyfikaciami techniczmymi

i wphmie fo na nie zadawalajaca jakost elementu budowli materiaty takie beds
niezwiocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze cenfralne
I migjscowe oraz inne przepisy | wytyczne, kidre w jakikolwiek sposdb zwiazane s3 z
robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaghy bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy o doSwiadczeniu
minimum trzyletnim z uprawnieniami  budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
Zakresie budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji 1 sieci kanalizacyinych oraz
oczyszczalni Sciekow o wielkosci objetych projektem oraz w specjalnosci instalacje
elekiryczne w zakresie instalacl wewnetrznych i praylaczy energetycznych do 1k,

1.4.1 Wymagania techniczne
1.4.1.1 Rurociagi i armatura

Kanat grawitacyjny sciekow surowych zaprojekiowano z rur PVC Nalezy zastosowac
rury PVC o srednicy @ 110 mmi( przy diugosci wiekszej niz 5m i przykryciu mnigjszym
niz 1.0m @ 160mm) o sciance litej i sztywnosci obwodowej SN8, fgczone na uszczelke
guUMoW3.

Do budowy kanatu ttocznego nalezy zastosowac rury z PE o Srednicy @ 40mm

{ dla przewodow thocznych sciekow oczyszezonych) PESO PNE.

Kanat sciekow oczyszczonych zaprojektowany jest z rur z PYVC o Srednicy @ 110 mm

0 Sciance litej 1 sztywnosci obwodowe] SN8 { w ogrodkach |, pasach zieleni oraz
migjscach gdzie nie wystepuje ruch pojazdow SN4).

DrenaZ rozsaczajacy zaprojektowano z rur PVC. NaleZy zastosowac rury perforowane
PVC o srednicy @ 110 mm o grubosci scianki 3,0 mm, taczone na uszczelke gumowa.
Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by zgodne z odpowiednimi
NOTmami.

Kazda rura i ksztaftka powinna byl fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materialu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrzne] w mm,
grubosc scianki, daty produkcji, chowigzujacej normy.



Uszczelki powinny miec powierzchnie giadkie, rowne, bez zadziorow | wypuklosci.
Jezeli giebokost uloZonych rur PVC kanalizacyjnych jest mnigjsza niz 1m a teren , gdzie
53 woZone stanowi przejazd dla cieZkiego sprzefu, wowczas rury te nalezy zabezpieczyt
przed uszkodzeniem ( Zgnieceniem) za pomoca stalowej rury ostonowej.

1.4.1.2 Oczyszczalnie sciekow.

Oczyszezalnie z obrotowym zioZem tarczowym s3 urzadzeniami jedno obiektowymi ze
Zintegrowanym osadnikiem wstepnym, strefg oczyszezania biologicznego

z tarczowym zioZzem biologicznym oraz systemem czerpakow do ciaglego
dostarczania sciekow do strefy biologicznej, osadnikiem widmym, wydzielona strefg
buforowania osadu nadmiemego przez okres min. 6 miesiecy. Zhiomik wykonany jest
7z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym. Oczyszeczalnie tego typu s3 odpome na
ilosciowe wahania na doptywie, s3 obiektami zautomatyzowanymi, charakieryzujgcymi
sie niskim zuZyciem energii elekinyczneg).

Oczyszczalnie moga byt na zamowienie wykonane w z pompownig sciekow

wewnatrz obudowy ( w osadniku witormym). W takim przypadku nie jest wymagana
budowa pompowni Sciekow oczyszczonych.

Oczyszczalnia (reaktor) powinna posiadac spetniac wymagania oraz odpowiadac
wymaganiom aktualnej na dzien budowy PN-EN 12566-3+A2 2013.

1.4.1.3 Przepompownie sciekow oczyszczonych.

Przepompownia sciekow oczyszczonych whudowana jest w bioreakior.

Wymagane jest przekazanie sygnatu o stanach awaryjnych pracy pompowni (niski stan,
wysoki stan Sciekow w pompowni) do sygnalizatora akustycznego z recanym
kasowaniem sygnatu i lampka kontrolng |, ktory nalezy zlokalizowad w poblizu migjsca
wiaczenia instalacii energetyczne| do instalac]i domowej

1.4.1.4 Studnie chionne

Studnia chionna wykonana jest w formie pionowego walca z polietylenu o srednicy 1200
z wiazem gomym i wentylacja w formie kominka niskiego.

Goma warstwa filtracyjna studni chlonnej o wysokosci co najmniej 0,7 m powinna bye
wykonana z kruszywa ptukanego o granulacji 16-32 mm w promieniu 1.5 m od Srodka
studni)-ilosc kruszywa plukanego 5-6m?. Dolng warstwe - f=w. wiasciwg warstwe
filtracyjng nalezy wykonat z drobnego 2wiru. WysokosE tej drugiej warstwy nie powinna
byt mnigjsza niz 1,0 m. W obudowie studni na cale] wysokosci wiasciwej] warstwy
filtracyine] nalezy wykonac otwory Srednicy 20 - 30 mm, stuZzace do odprowadzania
sciekow przefiltrowanych. Warstwe filtracyjna nalezy zabezpieczyt poprzez prykrycie jej
geowlokning ( geowlokning nalezy uloZye na warstwie filtracyjne i z boku oddzielajac ja
od gruntu rodzimego, zasypki wykopu i gruntu nasypowego).

1.4.1.5 DrenaZ rozsaczajacy.

Drenas rozsaczajacy wykonany jest z perforowanych rur PVC @110mm woZonych ze
spadkiem okofo 0.5% wprowadzajacych oczyszczone scieki wyptywajace z oczyszczalni
do gruntu. Drenaz nalezy ukiadac w wykopie o szerokosci 0.6m w nastepujacy sposoh:
- na dnie wykopu warstwa drobnego 2wiru o grubosci 0.4m,



- nad Zwirem bezposrednio pod drenazem warstwa kruszywa plukanego

16-32mm o gr. 0.5m,
- nad drenazem warstwa kruszywa plukanego 16-32mm o grubosci 0.1m.
- nad drenazem warstwa gruntu rodzimego ( zasypka, nasyp) o wysokosci 0.8m.
Drenaz od gory i z bokow nalezy oddzielic od gruntu rodzimego ( nasypowego)
geowlokning.
Odleglosc pomiedzy nitkami drenazu minimum 1.5m.
Diugosc pojedynczej nitki drenazu maksymalnie 20m.
Studzienki rozdzielcze | zhiorcze dla drenazy prefabrykowane z polietylenu PE HD z
ruchoma pokrywa i specjalnie wyprofilowanym dnem z kréécem doptywowym oraz
kroccami odphywowymi { ilosc dopasowana do iloScl drendw).
Studnie zhiorcze wyposaZzy¢ w kominki napowietrzajace niskie.
Zarowno dla studni chionnej jak i drenafu rozsaczajgcego odleglost dna studni lub
drenazu od wody gruntowej powinna wynosic nie mnigj niz 150cm. W sytuacji wysokiego
poziomu wody gruntowej studnie chionng lub drenaZ rozsaczajacy nalezy wykonad w
nasypie.

1.4.1.6 Materialy na podsypke rurociagu

Materatem stosowanym na podsypke powinien by piasek drobno lub srednio ziamisty
spefniajacy wymaogi nomy PN-866-024380.

Grubosc podsypki: 10 cm. Podsypke stosowac w gruntach zwartych, kamienistych. Nie
jest wymagana w gruntach kat. i ll.

1.4.1.7 Materialy na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji | zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociagu. Obsypka musi wynosic min. 0,30m po
zageszezeniu do minimum 90% w zmodyfikowanej skali Proctora . NaleZzy wykonac ja
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnosnych
normatywow.

Zasypke nalezy wykonac w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociagiem, moze
ona byt wykonana gruntem rodzimym.

1.4.1.8 Beton

Beton uzyty do wykonania elementow betonowych oraz Zelbetowych powinien
odpowiadac wymaganiom normy PN-62/6738-07.

1.4.1.9 Materialy elektryczne

Budowa przyiacza kablowego ¥DY min 5 x 2,5 mm2 z istnigjace] instalacji za
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni Sciekow oraz
oczyszezalni.

1.4.2 Wymagania ekonomiczne

energochionnosc-w zaproponowanym rozwiazaniu technicznym, koszt oczyszezenia
1 m3 Sciekow nie moZe byé wiekszy niz 80,00 groszy przy zainstalowanej maksymalnej
ilosci 2 pompowni |



« w trakcie eksploatacii oczyszczalni, nie bedzie koniecznosci wymiany zhoZa
biologicznego,

« w ftrakcie eksploatacji oczyszczalni, nie bedzie dodatkowych kosztow zwiazanych z
wywoZeniem sciekow, poza wybieraniem i zagospodarowaniem osadow.

1.4.3 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

Zaproponowany system oczyszczania Sciekow speini wymagania norm ULE. oraz
wymagania stawiane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r.

W sprawie warunkow jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do
zZiemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego

{ Dz.U. 2014, poz,.1800),

Do odbionu koncowego nalezy dofgczyd wyniki analizy sciekow oczyszczonych

z wybranych losowo 10-ciu oczyszczalni Sciekow w celu potwierdzenia czy parametry
sciekow oczyszczonych s3 zgodne z wytycznymi wiw rozporzadzenia,

W zaproponowanym systemie oczyszczania sciekow, musi isiniec mozliwost poboru
sciekow oczyszczonych do analizy w celu stwierdzenia czy spelnione s3 parametry
sciekow oczyszczonych zawarte w wiw rozporzadzeniu,

1.4.4 Wymagania architektoniczne

Zaproponowane urzadzenia do oczyszezania | odprowadzania sciekow oczyszezonych
do odbiomika nie powinny by obiektami budowlanymi, na trwale zwiazanymi
Z gruntem.

2. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlamych zawartych w ninigjszym
programie to:

- koparki,

- Zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skroymiowe,

- samochody samowyladowcze,

- Zestawy do odwadniania gruntu-zestawy ighofittrowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysinego wphywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Liczha jednostek | wydajnost sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznej

w terminie przewidzianym umows. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie techniczym.

3. Transport i skladowanie

3.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli



3.2.

3.3

3.4,

3.5.

W zaleznosci od diugosci dostarczanych odcinkow naleZy stosowad samochody
skrzyniowe. Przy odcinkach diuZzszych o wiecej niz 1 m od diugosci skrzyni fadunkowe]
nalezy stosowac przyczepy cokolowe. Nalezy chronic rury przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioZa, na ktorym s3 przewozone, od zawiesi fransportowych,
stosowania niewlasciwych narzedzi | metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by uoZone na podktadach drewnianych
stanowigcych rowne podioZe, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokosc skladowania
rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami
ochronmymi lub wiiadkami.

Studzienki kanalizacyjne naleZy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta

i dostawcy.

Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych
dostepnych srodkdw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewoZonych materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
Zawilgoceniem.

PowyZsze zasady obowiazuja rowniez przy przewoZeniu materiatdw izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej naley uzyt Srodkow transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - naleZy uzyc takich srodkow, kidre nie
spowoduja segregadi skiadnikow, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
narazenia na temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

Transport urzadzen technologicznych

Zbiomiki oczyszczalni transportowany s3 w catosci samochodem cieZarowym. Zaladunek
i wytadunek nalezy przeprowadzatd recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej
nosnoscl z wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zatadowcze | fransportowe nalezy przeprowadzic zgodnie z odnosnymi przepisami
BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zhiomika z platformy transportowej, preetaczanie po
nierownosciach, jak rownieZ przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu
dokonuje zazwyczal producent, jako Ze posiada odpowiednie do tego Srodki.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cieZaru przewoZonych wyrobow.

Tu rownieZ obowigzuje zabezpieczenie przewoZonych urzadzen przed uszkodzeniem

i przemieszczaniem sie. Przy fadowaniu, przewoZeniu i roztadowywaniu wszystkich
materiatdw nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

Skladowanie

Rury PVC | PE dostarczane 53 na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztaitki
w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych srednicach
niezapakowane w paczki powinny byt roziadowywane pojedynczo z zachowaniem
srodkow ostroznosci.



Rury PVC i PE powinny byt zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej
dolna warstwa musi by zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe
powinny by uktadane na przemian koncowkami - Kielichami. llos¢ warstw rur w sztaplach
nie powinna przekraczac liczh podanych ponizej:

Srednica rur: oSt warstw:
100 mm - 150 mm 5
200 mm 4

Zarowno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety - zigczki rurowe oraz smar powinny byc
przechowywane w swoich Kontenerach w ciemnym 1 chtodnym migjscu (promienie
ultraficletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymalosciowe).

W czasie silnego mrozu korzysinie jest preykryd wyZej wymienione materiaty brezentem,
by uchronic je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny byt roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widlaka. W tym celu
nalezy uZzywat pasow nosnych - w Zadnym przypadku nie nalezy uZzywac rur stalowych.
Palety na placu budowy ukfadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie
zapadaty sie w gruncie. Palety ukfadamy w pewnej odleghosci od siebie tak, by nie
utrudniac poZniejszych manewrow tymi paletami. Przy skladowaniu pojedynczych sziuk rur,
trzeba zwracad uwage, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczegdlnie
rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny byt ustawiane bezposrednio na
podiozu kielichami w dod.

Studzienki nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Kruszywo i Zwir naleZy skiadowac na utwardzonym i odwodnionym podioZu. NaleZy je
zabezpieczyt przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonanie robdt budowlanych
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
niezbednych uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodnic okresowe zajecia

i zamkniecia drog oraz dojazdow do posesji | ewentualnie je zabezpieczyc.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzhrojenia podziemnego na trzy dni przed
rozpoczeciem w tym rejonie robot nalezy zgtosic ten fakt odpowiedniemu gestorowi.
Prace w sirefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny byc prowadzone pod
nadzorem osoby Uprawniong] przez zarzgdzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiekiu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w teranie.

4.2. Wymogi ogolne
4.2.1. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Whykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi | za urzadzenia

podziemne, takie jak rurocizgi, kable ifp.

4.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dot. Ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
edzie:

- utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dot. ochrony srodowiska na terenie | woko! terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznegj i innych, a wynikajacych
ze skaZenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych na czas

budowy,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia preed:

- Zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych,

- Zanieczyszczeniem powietrza,

- moZliwoscia powstania poZanu

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

4.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
hezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia
oraz nie spetniajacych cdpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i ocdpowiednia odziez dla ochrony Zycia | zdrowia osob zatrudnionych na
hudowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie
koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okraslonych powyzZej nie podlegajg odrebnej
zaptacie | 53 uwzglednione w cenie kontrakiowej.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot | za wszelkie materiaty | urzadzenia
uzyte do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utzymywac wykonane obiekty do czasu koncowego odbionu.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w faki sposob, aby obiekty lub ich elementy bty
sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

4.3. Roboty ziemne

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowe) wykopy liniowe o Scianach
pionowych umocnionych.

Wykop powinien byt rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewnic grawitacyjny odplyw
wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczaé swobodng
przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementow rozpierajacych.
Odeskowanie powinno wystawac ponad teren co najmnigj na 15 cm i zabezpieczac przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow. Mocowanie rozpor szalunku
powinno byt tak wykonane, aby uniemoZliwione byio ich opadanie w do. W odleglosciach
nie wiekszych niz 20m powinny byt wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogiebianie



wykopow wiecej niZz 0 0,5 m moZe odbywac sie dopiero po odeskowaniu scian. Rozbhieranie
umocnhien moZna wykonywad za kazdym razem na wysokosc nie wieksza niz 0,5 m. Przy
wykonywaniu zabezpieczenia Scian wykopu pracownicy powinni wykonywacd ich obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie
hez naruszenia naturalne] struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaci
projekiows).

W rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac
recznie zglaszajac, przed przystapieniem do robdt, u cdpowiedniego gestora. Odkryte
przewody nalezy zabezpieczyt zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed uloZeniem kanatow w dnie wykopu naleZy wykonat posypke piaskows grubosci 10
cm.

4.4, Roboty montazowe

4.4.1. Montaz urzadzen.

Przystepujac do montazu osadnika i bioreaktora nalezy wytyczyC migjsce posadowienia.
MontaZ oczyszczalni przebiega nastepujaco

1. Wykonac wykop ( dno szersze o 0.3m od montowanych urzadzen.

2. Wykonat na dnie phyte betonowa o gr. 20cm z betonu B20 zbrojona
dwukierunkowo pretami @12mm co 20cm lub zastosowad prefabrykat Zelbetowy

3. Do zbrojenia przyczepic linki stalowe ocynkowane & min.7mm ( min. 3szt.).

4. Ustawic i wypoziomowac zbiomik, przymocowad i naprezyc linki mocujace zbiomik
do podstawy Zelbetowej.

5. Zbhiomik napeniac woda z jednoczesnym stopniowym wypenianiem wykopu
wilgotnym betonem B 10 do wysokosci przewodow dophywowego
i odphrwowego,

6. JeZeli poziom wody gruntowej jest wysoki , wykop pod reaktor nalezy odwodnic za
pomocy zestawu ighofiltrow z pompowaniem proZniowym lub oczyszezalnie
montowac gdy poziom wod opadnie poniZzej dna wykopu. Pompowanie wody w
przypadku odwadniania sztucznego nalezy przerwac nie wezesniej niz po 3 dniach

od dnia wypenienia wykopu dookota bioreaktora betonem

7. Wykonac podiaczenie do kanalizacji dophywowej | przewodow odphywowych
i zasypac reszie wykopu materiatem sypkim bez czesci stabych i ostrych ( najlepie]
piaskiem)..

8. Wykonac probe szczelnosci pozostawiajac urzadzenie napelnione woda na 24
godziny po czym sprawdzic, czy nie nastapit ubytek wody. Temperatura zewnetrzna
W czasie proby nie nizsza niz +5°C.

9. Wykonac podiaczenie do instalacji elektrycznej.

Montaz drenazu.
1. Wykonac wykop z wymaganym spadkiem , wyrdwnac recznie dno i sciany.



4.4.2.

2. Utozye warstwe filtracyjna pod drenem.

3. Ustawic studnie rozdzielcze i zbiorcze.

3. Utozy¢ dren otworami w kierunku utoZonej warstwy filtracyjnej z podiaczeniem do
studzienek..

4. Obsypat dren materiatem fittracyjnym.

5. UloZye geowloknine.

6. zasypad drenaz materiatem rodzimym z wykonaniem nasypu o nachyleniu Scian 1:1
w gruntach sypkich ( 1,11} lub 1:0.6 w gruntach kat. Il i wyZsze].

Montaz studni chionnej.

1. Wykonat wykop pod studnie.
2 Wykonac pierwszg, dolna warstwe filtracyjna.

3. Ustawic obudowe studni.

4. Utozyé geowloknine na scianach wykopu.

5. Obsypac studnie materiatem filtracyjnym.

6. UtoZye geowloknine na wierzchu mat. filtracyjnego.

7. Umiescic materiat filtracyjny wewnatrz studni.

8. Ulozyc geowlokning na warstwie filtracyjne wewnatrz obudowy studni.
9. Utoye phytke chodnikowa pod wiotem do studni.

10. Obsypac studnie materiatem rodzimym z wykonaniem nasypu.
Uporzadkowad teren woko! zamontowanych urzadzen

Montaz rurociagow i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzic od strony wewnetrznej ich powierzchnie,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem
nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewodow na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezgcych
nalezy zwrocic uwage, by nie dopuscic do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.
Sposob montazu przewodow powinien zapewniac utrzymanie Kierunku i spadkow zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Ukfadanie odcinka kanalu powinno odbywac sie na
przygotowanym podioZu. PodioZe profiluje sie w miare uktadania przewodu. Odchylenie
osi uloZonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie powinno przekraczac
0,01 m.

MontaZz studzienek kanalizacyjnych powinien byt zgodny z wytycznymi budowlano -
konstrukcyinymi producenta.

Kabel energetyczny nalezy uloZzyc w ziemi na gebokosci min. 70 cm oznaczyc folig
niebieska o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

SkrzyZowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonad osfaniajac
kabel rura PVC F 75 o diugosci podanej w planie.
Zlacze ze skrzynka licznikowa wykonat w obudowie z tworzywa sztucznego. Stopien
ochrony skrzynki powinien odpowiadac wymaganiom uzaleznionym od miejsca montazu.

5. Kontrola jakosci robat



5.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykonad badania materiatow i ustalic
recepty dla zapraw i betonow.

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania oraz zgodnosc wykonania z
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczna.

Prace nalezy wykonat uwzgledniajac przepisy i nommy oraz zasady obowiazujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nale?y zachowat niezbedne
zabezpieczenia | wykorzystad srodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z ohowiazujgcymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie zgodnosci materialdow z normami, atestami | warunkami specyfikaci
technicznej,

Sprawdzenie giebokosci uloZenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie raberpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanalu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studziensk,

Sprawdzenie zasypania rurociggu.

5.3. Zakres badan przy odbiorze Koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:;
Sprawdzenie dokumentow budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czesciowych,
Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dzialania urzadzen,
Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych | zasypki.
Oczyszczone Scieki powinny odpowiadac wamunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy speinic
przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz U. 2014, poz,.1800),
Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszezen na terenie aglomeracji Raciaz (RLM
2000-9999) | poza aglomeracjg wynosza: RLM 2000

- BZTS - nie wiecej niz 25 mgO2/dm3 lub stopien redukcji 70-90%

- CHZT - nie wiece] ni z 125 mg02/dm3 lub stopien redukcji 75%

- zawiesina ogolna — nie wiece] niz 35mg/dm3 lub stopien redukcii 90%

6. Odbidr robot

Odbiory robat przeprowadza sie w roznych fazach wykonywania robot.
Rozroznia sie:



- Odbiory czesciowe,

- Odbior koncowy.

Odbior czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robdt zanikajacych, zamykajacych
lub elementow, kiore podlegaja zakryciu / np. wykopy, podioZza w wykopie, przewody do
zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi | kable ukiadane w wykopach itp. /.
Odbiory czesciows moga teZ byt przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow robot
stanowigcych zamknieta catosc.

Odbior czesciowy polega teZ sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacia projektows i
specyfikacja techniczng, uZycia wiasciwych materiatow, urzadzen farmatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidiowosci montazu, szezelnosci instalacji, w tym prawidtowosci
wykonania polaczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy pofaczeniach i ewentualnie
innymi wymaganiami okreslonymi dla danego rodzaju robot np.; spadki przewodow, trwatosc
mocowan przewodow.

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt | na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacsj zmianie powierzchni
terenu prowadzenia robot do stanu pierwotnego | uporzadkowaniu terenu budowy.

Odbior robot musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych robot do odbioru winno by zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez kierownika budowy.

Przy odbiorze kofcowym powinny byt dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami | uzupenieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duZej liczby zmian powodujacych,
Ze projekt staje sie mato czytelny lub znacznie rézni sie od dokumentacji pierwotnej, powinna
byt przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci whudowanych elementow | zamontowanych
urzadzen,

Protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbiorow urzadzen wchodzacych w skiad
instalacji i sieci,

Protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiarow opomosci izolacji | skutecznosci
ochrony p. poraZzeniowej.

Przy odbiorze kofncowym nalezy sprawdzic:

Zgodnost wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i
odstepste od tej dokumentacii,

Praotokoly z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia ustersk.

Protokoty badania sciekow oczyszczonych.

Odbiory koncowe powinny byc dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Madzoru, Strony Zamawiajacej i UZytkownika. Musza byé one potwierdzone
wiasciwymi protokotami.

JeZeli w trakcie odbioru okaZe sig, e wymagania nie zostaly spelnione lub teZ ujawnity s
jakies usterki nalezy uwzglednic to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

7. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu
oraz ocena jakosci uzytych materiatow i jakosc wykonanych robot na podstawie wynikow

pomiarow i badan.

8. Uwagi koncowe



Teminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zalgcznik do specyfikacii
istotnych wamnnkow zamowienia.

Informacje o sankcjach za opdéznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do specyfikacii istotnych warunkdw zamowienia,
Nie uwaza sie za czynnik zaklocajacy terminows realizacje wphyw  warunkow
atmosferycznych, ktore przy skladaniu ofert musza byE normalnie brane pod uwage fpoza
katastrofami/.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciggiosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru
przez Zzamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza sie zasade, iZ wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiekiow i wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu budowy
aZ do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obniZonych
temperatur - obcigZza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty kiore spowodowal w
czasie prac przy realizacji zadania, aZ do przekazania go Zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekaojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawnia sie wady zmnigjszajace jego wartost lub uFytecznost ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
Z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by stwierdzone protokolamie. © dacie | migjscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomic wykonawce na pismie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokole musi by wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych
wad.

Strony moga uzgodnic, Ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostac stwierdzone
protokolamie.

Bieg ferminu, po uphywie kiorego wygasaja uprawnienia z tytubu rekojmi rozpoczyna sie w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosc
odbioru. JeFeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatach
luZytkowania/, bieg terminu, po uphywie kiorego wygasaja uprawnienia z tyfulu rekojmi
rozpoczyna sie w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uZytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy, i uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwa eksploatacja przez uZytkownika spowoduje | Ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okolicznosc strony stwierdzity.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowiazany szkode naprawic, za
odrebnym wynagrodzeniem.

Organ mozZe zlecic na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jeZeli jest to
niezbadne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane beda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robot
we wiasnym zakresie.

Oferent jest zobowiazany do zapoznania sie Z terenem budowy przed zioZeniem oferty



i wniesienia uwag na etapie przygotowywania oferty w terminie okreslonym w UZP.
Warunki techniczne wykonania okresla w pierwsze] kolejinosci Specyfikacja... a w drugiej
Projekt hudowlany.

9, Przepisy zwiazane

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz 2006 nr.156 poz.1118 z poZn. zm. tekst jednolity.
-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym D U 20003 Nr.80 poz. 71

-Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02_2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo COchrony Srodowiska (Dz.LU.nr. 190 poz. 1865)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow = dn.24.09.2004 w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzied

mogacych znaczaco oddziahwac na srodowisko (Dz. U.2002 Mr.179 poz.1490)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkdw jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu Sciekow do wod lul do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodiwych
dla srodowiska wodnego { Dz_.U. 2014, poz,.1800),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom 11, Instalacje sanitame

| przemyshowe.

MWarunki Techniczne Wykonania | Cdbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych zalecanyeh do

stosowania przez MGFIB

Instrukcje montazu producentow rur | uzbrojenia.

“PH-B-10736:1992 Wikopy otwarte dia przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

-PH-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia statyczne

i projektowanie

- PN-92/B-107 35 Przewody kanalizacyjne. YWymagania i badania przy odbiorze

- BM-T7/8931-12 Oznaczenie wekaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83¥8836-2 Preewody podziemne. Roboty ziemine.

- PM-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PM-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow = tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z PCV-L.

- PM-C-89207 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cidnieniowe z polipropylenu.

-PH-52e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PNIJEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlamych.

- PNIE-DSD09 Instalacje elektryczne w obisktach budowlanych.

- PNIE-0SD03 Ochrona odgromowa.



