

Umowa RRG.7011.2.2017

zawarta w dniu pomiędzy Gminą Raciąż z siedzibą w Raciążu,
ul. Kilińskiego 2,

1. Ryszarda Giszczaka - Wójta Gminy Raciąż

przy udziale

2. Barbary Rumianowskiej - Skarbnika Gminy Raciąż (kontrasygnata)

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

a

zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą" działającym na podstawie:

.....

.....

o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem procedury postępowania – rozeznania rynku, zaproszenia do złożenia oferty z dnia 27 kwietnia 2017 r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż - Etap VII**” - polegające na demontażu i zbiórce płyt azbestowych, wraz z przewozem z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniem, w ilościach:

- płyty azbestowe do demontażu – do **38,995 Mg**
- płyty azbestowe do zbiórki – do **97,050 Mg**

§ 2

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy zgodnie z ceną ofertową w wysokości cena jednostkowa netto za wykonanie:
 - Demontażu i zbiórki płyt azbestowych, z przewozem z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz pokryciem kosztów utylizacji zł netto za 1 Mg
 - Zbiórki płyt azbestowych z przewozem z miejsca demontażu do miejsc unieszkodliwienia oraz pokryciem kosztów utylizacji zł netto za 1 Mg
 Ogółem wartość zamówienia - zł brutto (słownie brutto:)
2. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastąpi wg w/w stawek jednostkowych określonych w przyjętej ofercie i ostatecznie zdemontowanych i zebranych płyt azbestowych z terenu Gminy Raciąż z zastrzeżeniem, że łączna wielkość zdemontowanych i odebranych płyt azbestowych w ramach tej umowy nie może przekroczyć wielkości globalnych określonych w §1 umowy i w poszczególnych pozycjach w załączonym wykazie posesji objętych przedmiotem zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wykazu właścicieli nieruchomości i ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i zbiórki, w przypadku rezygnacji mieszkańców ze świadczonej usługi.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy spisany przez Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie dokumentacji rozliczeniowej przedłożonej

przez wykonawcę. Ze strony Wykonawcy na dokumentację rozliczeniową składają się, między innymi:

- Dowód unieszkodliwienia odpadów tj. kartę przekazania odpadów wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) oraz kwit wagowy ze składowiska, potwierdzający wagę odebranych z Gminy Raciąż wyrobów zawierających azbest.
 - Dowody unieszkodliwienia odpadów tj. indywidualne karty przekazania odpadów wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973)
 - Oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
 - Protokoły spisane przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków (użytkowników wieczystych) oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów tj. wagę w Mg
 - Zdjęcia ilustrujące przebieg przedsięwzięcia (co najmniej 5 zdjęć wykonanych na różnym etapie inwestycji – kolorowych, dobrej jakości – w wersji papierowej i 3 płyt CD).
 - Harmonogram prac objętych przedmiotem zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 2 do umowy (zaktualizowany – jeżeli dotyczy)
 - Kosztorys powykonawczy – zestawienie rzeczowo-finansowe.
5. Termin płatności faktury – niezwłocznie po otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach umowy dotacji zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż - Etap VII”.

§ 3

Termin realizacji Umowy

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – z dniem podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania - ustala się na dzień do **31 sierpnia 2017 r.**
3. Termin upływa w dniu ostatniego składowania odpadów na składowisku stwierdzonego na podstawie kart przekazania odpadów na składowisko.

§ 4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł w dniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za realizację zadania (cena brutto oferty), co stanowi kwotę zł. (słownie:).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia.
4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem jego ciągłości i bez zmiany wysokości.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Demontaż płyt azbestowo – cementowych (falistych i płaskich) z pokryć dachowych, ich pakowanie, załadunek, transport na przystosowane składowisko oraz utylizacja;
2. Odbiór już zdemontowanych płyt azbestowo – cementowych (falistych i płaskich) obejmujący: pakowanie, załadunek, transport na przystosowane składowisko oraz utylizację.
3. Zamawiający zastrzega, że ze względu na charakter zamówienia ilości płyt azbestowych do demontażu i zbiórki mogą ulec zmianie.
4. Wykaz nieruchomości, z których należy zdemontować, odebrać i zutylizować azbest lub odebrać i zutylizować (w przypadku płyt zdemontowanych) – stanowi załącznik do niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.
6. Wykonawca skontaktuje się i ustali dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż lub odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, o terminie tym Wykonawca poinformuje Zamawiającego przekazując w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
7. Jednostką rozliczeniową z Wykonawcą jest 1 Mg wyrobu zawierającego azbest.
8. Ustalanie wielkości odbieranych płyt azbestowo-cementowych musi odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i Właściciela o dniu odbioru, co najmniej jeden dzień wcześniej przed wyznaczonym terminem odbioru.
9. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych, atestowanych urządzeń. Z czynności tej sporządza się protokół spisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków (użytkowników wieczystych) oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów tj. powierzchnia w m² i waga w tonach.
10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwienia odpadów tj. kartę przekazania odpadów wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) oraz kwit wagowy ze składowiska, potwierdzający wagę odebranych z Gminy Raciąż wyrobów zawierających azbest.
11. Wykonawca po zakończeniu prac demontażowych złoży właścielowi (użytkownikowi wieczystemu nieruchomości) pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec właścicieli nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia oraz osób trzecich za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją zamówienia.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

§ 6

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:

1. Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, co najmniej 14 dni wyznaczając mu dodatkowo 14 dniowy termin do ich rozpoczęcia lub zakończenia,
2. Wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy i nie zmienił sposobu ich wykonywania w terminie określonym przez Zamawiającego,
3. Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny roboty na okres, co najmniej 14 dni,
4. Została ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy.

§ 7

Zmiany umowy

Zmiany umowy mogą być dokonywane w przypadku, gdy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie prac w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu.
2. W takim przypadku termin realizacji umowy przesunie się o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wykazu właścicieli nieruchomości i ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i zbiórki, w przypadku rezygnacji mieszkańców ze świadczonej usługi.
4. Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby właścicieli nieruchomości objętych zadaniem w wykazie właścicieli nieruchomości i zwiększenie ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i zbiórki z zastrzeżeniem, że łączna kwota robót nie może przekroczyć kwoty przyznanej Gminie w ramach programu przez WFOŚiGW.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 21 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§8

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 1 do umowy - Wykaz nieruchomości, z których należy zdemontować, odebrać i zutylizować azbest lub odebrać i zutylizować (w przypadku płyt zdemontowanych) - z których należy usunąć wyroby zawierające azbest
3. Załącznik Nr 2 do umowy - Harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia

§9

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

**Wykaz nieruchomości, z których należy zdemontować, odebrać i zutylizować
azbest lub odebrać i zutylizować (w przypadku płyt zdemontowanych) –
z których należy usunąć wyroby zawierające azbest**

LP.	MIEJCOWOŚĆ	LICZBA POSESJI	ILOŚĆ UTYLIZOWANEGO AZBESTU			
			zdjętego		do zdjęcia	
			m ²	Mg	m ²	Mg
1	Budy Kraszewskie	3	210,00	2,310	-----	-----
			-----	-----	200,00	2,200
			250,00	2,750	-----	-----
2	Charzyny	1	-----	-----	162,00	1,782
3	Cieciersk	1	-----	-----	200,00	2,200
4	Ćwiersk	2	-----	-----	152,00	1,672
			110,00	1,210	-----	-----
5	Dobrska-Kolonia	2	-----	-----	130,00	1,430
			440,00	4,840	-----	-----
6	Draminek	1	80,00	0,880	-----	-----
7	Drozdowo	1	-----	-----	260,00	2,860
8	Druchowo	2	-----	-----	220,00	2,420
			55,00	0,605	-----	-----
9	Grzybowo	3	280,00	3,080	-----	-----
			130,00	1,430	-----	-----
10	Kaczorowy	1	200,00	2,200	-----	-----
11	Kodłutowo	2	415,00	4,565	-----	-----
			200,00	2,200	-----	-----
12	Kossobudy	1	70,00	0,770	-----	-----
13	Koziebrody	1	150,00	1,650	-----	-----
			120,00	1,320	-----	-----
14	Kozolin	1	280,00	3,080	-----	-----
15	Krajkowo	2	130,00	1,430	-----	-----
			140,00	1,540	-----	-----
16	Krajkowo-Budki	1	-----	-----	200,00	2,200
17	Kraszewo-Czubaki	2	100,00	1,100	-----	-----
			560,00	6,160	-----	-----
18	Kraszewo-Falki	1	220,00	2,420	-----	-----
19	Kraszewo-Gaczuły	2	200,00	2,200	-----	-----
			25,00	0,275	-----	-----
20	Kraśniewo	1	-----	-----	150,00	1,650
21	Kruszenica	1	200,00	2,200	-----	-----
22	Mała Wieś	2	-----	-----	216,00	2,376
			120,00	1,320	-----	-----
23	Nowe Gralewo	1	200,00	2,200	-----	-----
24	Nowe Młodochowo	2	105,00	1,155	-----	-----
			80,00	0,880	-----	-----
25	Nowy Komunin	1	154,00	1,694	-----	-----
26	Pęsy	2	-----	-----	215,00	2,365

„Usuwanie i wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż – Etap VII”	<i>Załącznik nr 1 do umowy</i>
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------

			-----	-----	600,00	6,600
27	Pólka-Raciąż	3	100,00	1,100	-----	-----
			273,00	3,003	-----	-----
			200,00	2,200	-----	-----
28	Sierakowo	1	200,00	2,200	-----	-----
29	Sikory	1	-----	-----	400,00	4,400
30	Stare Gralewo	1	900,00	9,900	-----	-----
31	Stary Niedróż	1	95,00	1,045	-----	-----
32	Strożęcin	1	140,00	1,540	-----	-----
33	Szapsk	1	210,00	2,310	-----	-----
34	Szczepkowo	1	-----	-----	90,00	0,990
35	Unieck	2	53,20	0,585	-----	-----
			100,00	1,100	-----	-----
36	Wępiły	2	220,00	2,420	-----	-----
			27,00	0,297	-----	-----
37	Witkowo	3	130,00	1,430	-----	-----
			420,00	4,620	-----	-----
			60,54	0,666	-----	-----
38	Zdunówek	2	70,00	0,770	-----	-----
			200,00	2,200	-----	-----
39	Złotopole	1	120,00	1,320	-----	-----
40	Żychowo	2	80,00	0,880	-----	-----
			-----	-----	350,00	3,850
RAZEM:			8 822,74	97,050	3 545,00	38,995

....., dnia 2017 r.
(miejscowość)

.....
Podpis i pieczęć Zamawiającego

„Usuwanie i wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż
– Etap VII”

Załącznik nr 2 do umowy

Harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	ADRES OBIEKTU NR TELEFONU	UZGODNIONY TERMIN	ILOŚĆ UTYLIZOWANEGO AZBESTU			
				zdjętego		do zdjęcia	
				m ²	Mg	m ²	Mg
1		Budy Kraszewskie		210,00	2,310	-----	-----
2		Budy Kraszewskie		-----	-----	200,00	2,200
3		Budy Kraszewskie		250,00	2,750	-----	-----
4		Charzyny		-----	-----	162,00	1,782
5		Cieciersk		-----	-----	200,00	2,200
6		Ćwiersk		-----	-----	152,00	1,672
7		Ćwiersk		110,00	1,210	-----	-----
8		Dobrska-Kolonia		-----	-----	130,00	1,430
9		Dobrska-Kolonia		440,00	4,840	-----	-----
10		Draminek		80,00	0,880	-----	-----
11		Drozdowo		-----	-----	260,00	2,860
12		Druchowo		-----	-----	220,00	2,420
13		Druchowo		55,00	0,605	-----	-----
14		Grzybowo		280,00	3,080	-----	-----
15		Grzybowo		130,00	1,430	-----	-----
16		Kaczorowy		200,00	2,200	-----	-----
17		Kodłutowo		415,00	4,565	-----	-----
18		Kodłutowo		200,00	2,200	-----	-----
19		Kossobudy		70,00	0,770	-----	-----
20		Koziebrody		150,00	1,650	-----	-----
21		Koziebrody		120,00	1,320	-----	-----
22		Kozolin		280,00	3,080	-----	-----
23		Krajkowo		130,00	1,430	-----	-----
24		Krajkowo		140,00	1,540	-----	-----

„Usuwanie i wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż
– Etap VII”

Załącznik nr 2 do umowy

25		Krajkowo-Budki		-----	-----	200,00	2,200
26		Kraszewo-Czubaki		100,00	1,100	-----	-----
27		Kraszewo-Czubaki		560,00	6,160	-----	-----
28		Kraszewo-Falki		220,00	2,420	-----	-----
29		Kraszewo-Gaczuły		200,00	2,200	-----	-----
30		Kraszewo-Gaczuły		25,00	0,275	-----	-----
31		Kraśniewo		-----	-----	150,00	1,650
32		Kruszenica		200,00	2,200	-----	-----
33		Mała Wieś		-----	-----	216,00	2,376
34		Mała Wieś		120,00	1,320	-----	-----
35		Nowe Gralewo		200,00	2,200	-----	-----
36		Nowe Młodochowo		105,00	1,155	-----	-----
37		Nowe Młodochowo		80,00	0,880	-----	-----
38		Nowy Komunin		154,00	1,694	-----	-----
39		Pęsy		-----	-----	215,00	2,365
40		Pęsy		-----	-----	600,00	6,600
41		Pólka-Raciąż		100,00	1,100	-----	-----
42		Pólka-Raciąż		273,00	3,003	-----	-----
43		Pólka-Raciąż		200,00	2,200	-----	-----
44		Sierakowo		200,00	2,200	-----	-----
45		Sikory		-----	-----	400,00	4,400
46		Stare Gralewo		900,00	9,900	-----	-----
47		Stary Niedróż		95,00	1,045	-----	-----
48		Strożęcín		140,00	1,540	-----	-----
49		Szapsk		210,00	2,310	-----	-----
50		Szczepkowo		-----	-----	90,00	0,990
51		Unieck		53,20	0,585	-----	-----
52		Unieck		100,00	1,100	-----	-----
53		Wępiły		220,00	2,420	-----	-----
54		Wępiły		27,00	0,297	-----	-----
55		Witkowo		130,00	1,430	-----	-----

„Usuwanie i wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż
– Etap VII”

Załącznik nr 2 do umowy

56		Witkowo		420,00	4,620	-----	-----
57		Witkowo		60,54	0,666	-----	-----
58		Zdunówek		70,00	0,770	-----	-----
59		Zdunówek		200,00	2,200	-----	-----
60		Złotopole		120,00	1,320	-----	-----
61		Żychowo		80,00	0,880	-----	-----
62		Żychowo		-----	-----	350,00	3,850
			RAZEM:	8 822,74	97,050	3 545,00	38,995

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy